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OPIS TECHNICZNY DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

1 Część opisowa 
1.1 Przedmiot opracowania i zakres przedsięwzięcia 
Przedmiotem inwestycji jest: opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego „Przebudowy drogi gminnej  
nr 105870B w Tarnowie’’ o długości około 890 m. 
Program funkcjonalno – użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).  
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych  
w  ramach przedmiotowego zadania. 
Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:  

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,  
- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę,  
- zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 
1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 105870B w Tarnowie położonej  
na działkach nr 650, 565/1, 803 obręb 0022 Miastkowo, 200703_2 Tarnowo.  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa podlaskiego, w  powiecie 
łomżyńskim na terenie gminy Miastkowo. Zakres inwestycji rozpoczyna się na krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej 
za zabudowaniami miejscowości Tarnowo, a kończy na granicy administracyjnej gmin Miastkowo i Śniadowo. Łączna 
długość projektowanego odcinka wynosi około 890 m. 
Lokalizację inwestycji przedstawiono na rys. 1 Plan orientacyjny. 
 
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z dwóch części: 

1. opracowanie dokumentacji projektowej: 
 branża drogowa 
 branża sieciowa (usunięcie kolizji lub zabezpieczenie sieci) jeśli dotyczy 

2. wykonanie prac na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, 
polegających na wykonaniu: 

 przebudowy drogi, 
 przebudowa / zabezpieczenie istniejących sieci (jeżeli będzie konieczne). 

Zamówienie obejmuje: 
Sporządzenie dokumentacji: 

 sporządzenie projektu koncepcyjnego, 
 inwentaryzacji drzewostanu, jeśli zachodzi potrzeba, 
 sporządzenie projektów budowlanych, 
 sporządzenie projektów wykonawczych, 
 opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót 

budowlanych, 
 opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych, 
 wykonanie ewentualnych dodatkowych  badań podłoża gruntowego, 
 przygotowanie przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż) – spełniających następujące wymagania:  

w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości 
robót, 

 wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 
 wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, 
 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż , 
 pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych  

do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych (np. decyzja środowiskowa, 
pozwolenie wodnoprawne) 

 uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, ewentualnie dokonanie zgłoszenia robót; 
 przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej i cyfrowej (na nośniku CD - 1 

egz.), w formatach pdf i edytowalnych np, doc, xls, ath, dwg. 
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Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym: 
 uzgodnienie projektu budowlanego oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 
 zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, 
 przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu uzyskania prawomocnej decyzji legalizacji 

robót. 
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dokumentację projektową celem akceptacji. 
Nadzór autorski: 

 wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku 
realizacji inwestycji, 

 uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji 
inwestycji, 

 ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
 udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
 wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, 
 bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się  
w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę 
powinien nastąpić w terminie 3 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon, mail lub w innym umówionym  
z Zamawiającym terminie). 

 
Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: 

 opracowanie harmonogramu realizacji prac, 
 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu, 
 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu gospodarowania odpadami, 
 wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę, 
 przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, 
 odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych, 
 uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 
 prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 
 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na nośniku CD oraz  

w formie papierowej, 
 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, 
 wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru bądź przedstawiciela Zamawiającego, 
 przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę  

z Wykonawcą robót, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 
rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, 
badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie 
finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu 
zadania zgodnie z przepisami, 

 przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 
 
1.2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu . 
Zakres robót obejmuje: 

 przebudowę odcinka drogi (jezdnia, zjazdy, pobocza,) – ok. 890 m, 
o jezdnia o szerokości 5,0 m z normowymi poszerzeniami na łukach, 
o obustronne pobocza szerokości 1,0 m, 
o zjazdy indywidualne o szer. 5,0 m z poboczami 1,0 m i wyłukowaniami R3 (zjazdy dostosować  

do sytuacji w terenie), 
 odwodnienie korpusu drogowego – powierzchniowe, oczyszczenie istniejących rowów, remont istniejącego 

przepustu, 
 przebudowa kolizji / zabezpieczenie sieci – w razie potrzeby (wg pozyskanych warunków technicznych), 
 usunięcie kolidujących drzew, karp i zakrzaczenia, 
 zakup i montaż tablicy informacyjnej. 
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Nazwy i kody CPV: 
KOD OPIS 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 
Droga gminna nr 105870B  – parametry projektowe i docelowe: 
- Klasa techniczna drogi -     D 
- Prędkość projektowa      Vp = 40 km/h 
- Przekrój       1x2 
- Szerokość jezdni       5,0 m 
- Pochylenie poprzeczne      daszkowe 2% na prostych, jednostronne na łukach  
- Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnię   100 kN 
- Kategoria ruchu      KR 1 
- Pobocza      szerokość 1,0 m 
 
 
1.2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
1.2.2.1 Stan istniejący 
Charakterystyka ogólna 
Oceny istniejącego układu drogowego, nawierzchni oraz zagospodarowania terenu dokonano na podstawie wizji w terenie 
oraz otrzymanych materiałów wyjściowych. 
Istniejąca droga gminna na projektowanym odcinku przebiega przez teren równinny. Otoczenie stanowią tereny rolne  
i leśne. 
Charakterystyka szczegółowa 
Istniejąca droga jest drogą publiczną. 
Na  analizowanym odcinku istniejąca droga posiada jezdnię szerokości  4,5-5,0 m o nawierzchni żwirowej. 
Droga nie posiada ograniczeń dostępności.  
Istniejąca droga odwadniana jest powierzchniowo przez spływ wody na przyległy teren i do istniejących rowów.  
Charakterystyka ruchu 
Na wyżej wymienionym odcinku jezdnym występuje ruch zróżnicowanych rodzajowo grup pojazdów. Głównie są  
to samochody osobowe, pojedyncze pojazdy dostawcze ciężarowe oraz maszyny rolnicze. 
Uzbrojenie terenu oraz urządzenia obce 
W zakresie opracowania znajduje się infrastruktura techniczna w postaci: 
- przejścia poprzecznego napowietrznego sieci energetycznej wysokiego napięcia. 
Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne 
Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o warunki techniczne dla dróg publicznych oraz wytyczne Inwestora. 
Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej  
Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nie występują 
tu zespoły zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadające wartościowe cechy urbanistyczno-architektoniczne. 
Wpływ eksploatacji górniczej 
Wizja lokalna wykazała, że w rejonie analizowanego odcinka drogi brak jest obszarów predysponowanych do wystąpienia 
ruchów masowych, tektonicznych czy innych procesów geodynamicznych. Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest 
położony w granicach obszaru eksploatacji górniczej. 
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Wpływ inwestycji na środowisko 
Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu środowiska, zdrowia użytkowników i jego otoczenia. Przy budowie należy 
zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko. Jedyne negatywne 
oddziaływanie może wystąpić w obrębie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi. 
Dla ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych w trakcie realizacji robót budowlanych przewiduje się: 
- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych – tylko na  stacji paliw wyposażonej we właściwe 
zabezpieczenia przeciw rozlewowi, 
- serwisowanie maszyn roboczych i samochodów – tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu się szkodliwych substancji do  gleby, 
- izolowanie od gruntu (wyścielenie odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręcznych 
magazynów paliwa, smarów itp., 
- umieszczanie produktów stosowanych do budowy (papa, farby, smoła) w  pomieszczeniach zadaszonych 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu, 
- wywożenie ścieków i odpadów socjalno-bytowych z terenów placu budowy do oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, 
przez firmy posiadające odpowiedni sprzęt i zgodę na wykonywanie powyższych czynności, 
- składowanie warstwy glebowej usuniętej w wyniku prac budowalnych na  oddzielnych zwałowiskach oraz późniejszy jej 
odzysk bądź utylizacja. 
Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań chroniących środowisko – brak potrzeby. Prace będą 
prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia zastosowano rozwiązania chroniące środowisko jedynie  
w zakresie ochrony wód powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostałych zakresach – powietrze atmosferyczne  
i klimat akustyczny – nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących konieczność stosowania 
technicznych rozwiązań chroniących środowisko. 
Warunki gruntowo wodne określone na podstawie badań geotechnicznych 
Warunki gruntowo wodne podłoża gruntowego do celów budowlanych oraz kategorię geotechniczną określi Projektant  
na podstawie badań geotechnicznych. 

1.2.2.2 Wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich 
elementów. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 
 dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 
 opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami  

i wytycznymi w tym zakresie, 
 min. jednokrotny udział w konsultacjach społecznych zorganizowanych w celu przedstawienia przyjętych 

rozwiązań projektowych właścicielom nieruchomości przyległych do pasa drogowego w obrębie inwestycji, 
 uzyskanie akceptacji Zamawiającego opracowanej dokumentacji, 
 uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, 
 opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
 wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 
 wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, 
 opracowania informacji BiOZ, 
 opracowania harmonogramu realizacji prac, 
 uzyskania wymaganych warunków, uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej, 
 pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 
 zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego 

geodetę, 
 zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową  

ze strony właścicieli sieci (w przypadku zaistnienia konieczności), 
 utrzymania drogi na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty 

przejęcia terenu budowy, 
 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 
 zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
zawodowym. 
Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają 
Wykonawcę. 
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1.2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i związanego 
z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. 
Projektowane urządzenia zabezpieczające przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie 
ograniczać dostępności drogi. 

1.2.3.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 
dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Inwestorowi  
w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. 
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek budowany odcinek drogi  
na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie 
zgodności z PFU i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego 
PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadać będzie wymaganiom  
w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje. 
Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania określone w art. 5 Ustawy 
Prawo budowlane w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
 ochrony przed hałasem i drganiami, 
 usuwania wody opadowej i odpadów, 
 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 
 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 
 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym 

zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do Wykonawcy robót. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska 
zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów 
czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być 
odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji 
utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie 
robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny koszt i ponieść koszty 
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić 
inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt. 
Droga ma spełniać wymogi zawarte w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Zamawiający dopuszcza odstępstwa, jeżeli spełnienie warunków technicznych wymagało by konieczności 
pozyskania gruntów poza istniejącym pasem drogowym. Gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez 
Wykonawcę na okres zgodny z wymaganiami Zamawiającego licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

1.2.3.2 Wskaźniki ekonomiczne 
Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 

 skrócenie czasu przejazdu samochodów, 
 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 polepszenie warunków ruchu, 
 zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 

A w szczególności: 
 Uzyskanie parametrów drogi odpowiadających klasie L, 
 Uzyskanie nośności jezdni 100 kN/oś, 
 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, 
 Uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów i ruchu pieszych dla poprawy 

bezpieczeństwa użytkowników drogi, 
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 Zwiększenie przepustowości, 
 Poprawa komfortu jazdy, 
 Zmniejszenie czasu przejazdu. 

1.2.3.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 
W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Wykonawcę obowiązują 
następujące wymagania: 

 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 
 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i wymagania dotyczące 

materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 
 W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) przy 

czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST 
standardów (obniżania wymagań dla materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania 
dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania  
lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.), 

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy kierować się wytycznymi 
wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie aktualne na dzień opracowania 
STWiORB, 

 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego z projektu 
wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne 
dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania 
lub wydania poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych, 

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając się na zapisach 
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu 
robót i związanych z nimi badań. 

1.2.4 Szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
1.2.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość 
użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca wbuduje na miejsce lub na własny koszt wywiezie z miejsca budowy 
do utylizacji. 

1.2.4.2 Wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego kolidujących z inwestycją. 
Usuniecie drzew, karp i krzewów należy wykonać w oparciu o Inwentaryzację zieleni kolidującej z przedsięwzięciem. 
Wycięte drzewa stanowią własność Zamawiającego. 
W przypadku konieczności wykonania nasadzeń zastępczych, to opracowanie planu nasadzeń oraz jego wykonanie 
będzie obowiązkiem Wykonawcy. 

1.2.4.3 Wykonanie organizacji ruchu na czas robót 
W zakresie wykonania organizacji na czas ruchu Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 

 Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 
 Wykonanie oznakowania pionowego, urządzeń BRD na czas robót które obejmuje montaż oznakowania zgodnie  

z zatwierdzonym projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż  
po zakończeniu robót. 

 Opracowanie należy wykonać zachowując ciągłość ruchu lokalnego, a następnie uzyskać zatwierdzenie przez 
zarządcę ruchu. 

1.2.4.4 Wykonanie robót ziemnych 
Materiały w wykopie 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie  
z  Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności 
G1. 
Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1. 
Materiały do wykonania nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998  
z zastrzeżeniami: 
- wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych 1,2m; Is=0,97 
– warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2m, 
- wskaźnik nośności CBR ≥ 20%. 
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1.2.4.5 Wykonanie przebudowy jezdni drogi 
Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje się wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o konstrukcji do uzyskania 
wymaganej nośności 100 kN/oś i uzyskania kategorii ruchu KR1. Zmianie ulegnie konstrukcja nawierzchni drogowej  
na całym odcinku. Zamawiający wymaga, by droga po przebudowie posiadała szerokości nawierzchni zgodnie  
z obowiązującymi przepisami dla klasy drogi D (5,0 m).  
Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach typowych konstrukcji 
nawierzchni. Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia: 
- parametrów użytkowych; - trwałości nawierzchni; - bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne parametry określone w rozwiązaniach 
typowych konstrukcji. Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni metodami 
mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, pod warunkiem wykazania, 
że trwałość zmęczeniowa nawierzchni nie będzie mniejsza niż przy zastosowaniu rozwiązań typowych konstrukcji. 
Projektowanie należy wykonać przy założeniu najmniej korzystnych warunków oraz uwzględnić wszelkie ryzyka. 
UWAGA: 
Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie aktualnie 
obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń oraz w wyniku szczegółowego rozpoznania 
istniejących warunków gruntowych i innych uwarunkowań terenowych. 

1.2.4.6 Wykonanie przebudowy i budowy zjazdów 
Roboty na zjazdach obejmują wszystkie zjazdy istniejące na przebudowywanym odcinku drogi i będzie polegać  
na dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym zjazdów do przebiegu drogi oraz dostosowaniu parametrów zjazdów  
do obowiązujących przepisów (dot. zjazdów przebudowywanych). Na działki, do których dotychczas obsługa komunikacyjna 
odbywała się bezpośrednio z poziomu drogi, należy zaprojektować nowe zjazdy. 
Zjazdy muszą być wykonane w zakresie umożliwiającym ich odwodnienie oraz sprawny przepływ wód opadowych. 
Zjazdy należy wykonać na długości do granicy pasa drogowego. 
W czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji 
zadania. 

1.2.4.7 Wykonanie poboczy 
Po obu stronach drogi należy wykonać pobocza utwardzone kruszywem o szerokości 1,0 m. 

1.2.4.8 Odwodnienie 
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych 
(min. 0,3% i spadków poprzecznych (min. 2,0%) umożliwiających spływ wody. Urządzenia do powierzchniowego 
odwodnienia pasa drogowego powinny zapewniać sprawne odprowadzenie wody. Zamawiający nie dopuszcza 
zaprojektowania powierzchni bezodpływowych. W ramach inwestycji planuje się remont istniejącego przepustu Ø60 cm, 
L=9,90 m ze ściankami czołowymi. 

1.2.4.9 Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu 
Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych uzbrojenia terenu, kolidujących  
z modernizowaną drogą, zlokalizowanych na obszarze objętym opracowaniem (w przypadku wystąpienia). Sporządzona 
przez Wykonawcę aktualna mapa do celów projektowych winna zawierać wszystkie urządzenia kolidujące z modernizacją 
drogi, zinwentaryzowane i  niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca winien zapewnić nadzór nad 
przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności). 
Całość prac powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi Administratorów tych sieci. 

1.2.4.10 Docelowa organizacja ruchu 
Należy wykonać, uzgodnić i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu. 
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż 
nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montażu oznakowania w ramach 
oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych 
materiałów uprzednio zdemontowanych. 
Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, 
poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 1). 

1.2.4.11 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  
w  sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) . 
Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 
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- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych –  
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą –  
w odniesieniu do wyrobów niepodlegających certyfikacji, 
- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczeństwa. 

1.2.4.12 Roboty wykończeniowe i porządkowe 
Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy. 
1.3 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1.3.1 Wymagania materiałowe 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów,  
a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
1.3.2 Wymagania funkcjonalne 
Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń  
od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Przy odbiorze 
nawierzchni i przed upływem okresu gwarancji jezdnia musi spełniać wymagania odnośnie równości i nośności. 
1.3.3 Wymagania do dokumentacji 
Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania projektowe, które powinny być 
podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi wizję w terenie dla dokładnego 
sprawdzenia materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 
Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie opracowania projektu 
dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w PFU. 
Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań projektowych i ich uściślenia w stopniu 
wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych. W szczególności Zamawiający oczekuje analizy przedstawionych  
w  PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do: 
- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 
- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 
- możliwości odwodnienia drogi, 
- warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 
- obsługi terenów przyległych, 
- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 
- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 
- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji środowiskowej, 
- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 
Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja wielobranżowych rozwiązań 
projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian  
i uszczegółowień jakie Wykonawca wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU. Po przedłożeniu materiału Zamawiający 
podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do dalszych prac projektowych. 
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom określonym w Ustawie 
Prawo budowlane oraz przepisach do niej wykonawczych. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją 
projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 
przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty 
architektoniczno – budowlane. 
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu polegające również  
na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami 
opracowania. 
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie założenia do projektu stałej 
organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, a które mogą mieć wpływ na sytuacyjno – wysokościowe 
kształtowanie projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności w wystarczającym na potrzeby projektu 
budowlanego, stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach. 
Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, 
pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 
ustawy Prawo budowlane. 
Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji inwestycji występuje branża 
drogowa, ewentualnie inne jeżeli będą konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna być opracowana zgodnie 
z warunkami rozporządzenia oraz przepisami związanymi z daną branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu 
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb 
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sporządzi dodatkowe projekty, które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt 
wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przyszłego 
procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje  
i  urządzenia: 
1. Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi 
odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. 
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami odrębnymi. 
3. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną 
przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 
908z późniejszymi zmianami. 
4. Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla wszystkich branż i wszystkich robót 
objętych dokumentacją projektową. 
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał  
od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie 
dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą,  
a  Zamawiającym. 
 
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty powinna składać się z następujących opracowań  
i  projektów: 
 Projekty budowlane i wykonawcze, 
 Wymagane opinie i uzgodnienia dokumentacji projektowej, 
 Projekt stałej organizacji ruchu, 
 Projekt czasowej organizacji ruchu, 
 Inwentaryzację drzewostanu, 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla w/w branż, 
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 Decyzje/zaświadczenie umożliwiające realizacje robót. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji elektronicznej na nośniku CD. 
1.3.4 Wymagania do realizacji zadania 
1.3.4.1 W odniesieniu do przygotowania terenu (robót) 
Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni i ich 
obwiedni (nadające się do ponownego wykorzystania), możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne 
szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Pozyskane w trakcie robót materiały 
rozbiórkowe, nienadające się do ponownego wykorzystania należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. 
Pozyskanie i wynajem placu budowy należy po stronie Wykonawcy robót. 

1.3.4.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia  
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych 
robót. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu 
zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 
Na czas prowadzenia prac należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca robót przed opracowaniem 
projektu czasowej organizacji ruchu wystąpi do Inwestora o wydanie opinii w zakresie proponowanych rozwiązań  
w czasowej organizacji ruchu. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 
 organizację robót budowlanych, 
 zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
 ochronę środowiska, 
 warunki bezpieczeństwa pracy, 
 warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania odpowiednich 
przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie  
z  regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
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 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych – 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu 
oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

 sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami 
technicznymi. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów 

oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 
 jakość wykonania robót i dokładność montażu, 
 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz 
dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym 
z  ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór końcowy, 
 odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 

Zamawiający ustanawia kosztorysowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegółowe rozwiązania wpływające  
na zwiększenie zakresu i ilości robót zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu ofertowego załączonego do oferty.  
W przypadku robót dodatkowych należy wycenić je korzystając z odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych i cennika 
Sekocenbud. Podane w niniejszym programie funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie  
po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą 
między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót  
od następstw związanych z budową itp.  
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację 
powykonawczą. 

1.3.4.3 Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 
Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do wykonywania robót  
co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ewentualne regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez 
właścicieli lub zarządców sieci. 
Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej urządzeń naziemnych instalacji 
podziemnych, znajdujących się w zakresie opracowania (usunięcie kolizji urządzeń uzbrojenia). 

1.3.4.4 W odniesieniu do zagospodarowania terenu. 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, dostosować włączenia elementów remontowanych  
do istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni. 
1.4 Wytyczne do opracowań branżowych 
1.4.1 Wymagania do realizacji zadania 
Realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczącego przebudowy drogi, obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej, 
powiązania sytuacyjnego, wysokościowego i konstrukcyjnego modernizowanego odcinka z istniejącym zagospodarowaniem 
terenu dla zapewnienia swobodnego odpływu wód opadowych w tym: 
 jezdni  o szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego 
 wykonanie poboczy kruszywowych o szerokości 1,0 m, 
 oczyszczenie istniejących rowów, 
 remont istniejącego przepustu, 
 wykonanie oznakowania drogowego pionowego, montaż ewentualnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 przebudowę/zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu – w razie potrzeby, 
 regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego, 
 uporządkowanie terenu inwestycji. 

W planie i w profilu elementy pasa drogowego powinny być dostosowane do istniejących rzędnych wysokościowych 
istniejących nawierzchni, a także do niwelety dróg sąsiednich. 

1.4.1.1 Wymagania związane z przebudową drogi 
W odniesieniu do konstrukcji 
Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania obowiązujących norm. 
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Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych 
zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny 
(konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie 
wykonawczym. Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badań i przedstawić 
Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 
 rzędne wysokościowe, 
 równość podłużna, 
 równość poprzeczna, 
 spadki poprzeczne, 
 właściwości antypoślizgowe. 

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane zgodnie ze spełnieniem 
szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym. 
 
Zalecane warstwy konstrukcyjne (podłoże doprowadzone do G1): 

Konstrukcja jezdni KR1 
1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S      4 cm 
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W      5 cm 
3. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C50/30    22 cm 

Konstrukcja poboczy 
1. warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C50/30    10 cm 

Konstrukcja zjazdów 
1. warstwa z kruszywa łamanego C50/30       22 cm 

Prace rozbiórkowe: 
 materiał rozbiórkowy należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach na koszt Wykonawcy. 

Roboty ziemne: 
 zaleca się zbilansowanie robót ziemnych. 

 
Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 
 oznakowanie drogowe pionowe – znaki odblaskowe z folii 1/2-giej generacji. Wymiana istniejących znaków pionowych 

na znaki nowe, wraz z wymianą słupków do znaków,  
 wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Szczegółowe wymagania dla materiałów zawrzeć w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
1.4.2 Wytyczne dla odwodnienia 
Odwodnienie powierzchniowe realizowane ma być poprzez zapewnienie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych 
jezdni. Należy oczyścić istniejące rowy i dokonać remontu istniejącego przepustu. Wody opadowe i roztopowe należy 
zagospodarować w granicach pasa drogowego. 

1.4.2.1 Określenie jakości wód 
Wody opadowe odprowadzone do odbiornika muszą spełniać warunki określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz.1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 
Normy wynoszą: 
 zawiesina ogólna ≤ 100 mg /dm3 
 węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /dm3 

W aktualnie obowiązujących przepisach nie normuje się ilości substancji ekstrahujących się eterem naftowym, lecz stężenie 
węglowodorów ropopochodnych, dla których z kolei nie opracowano jeszcze obowiązujących metod prognozowania. 
Ze względu na swobodę, którą norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczeń ekologicznych – 
przyjęto, iż stężenie węglowodorów ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilości SEEN nie przekroczy proporcji jak 
niżej: 
Ropopochodne: SEEN ≤ 15:50 
1.4.3 Wytyczne dla przebudowy / zabezpieczenia sieci 
Zgodnie z wymaganiami technicznymi właścicieli sieci należy zaprojektować oraz wykonać przebudowę / zabezpieczenie 
istniejącej infrastruktury zgodnie z uzgodnieniami z  administratorem sieci (w razie konieczności). Warunki techniczne 
dotyczące przebudowy do pozyskania przez projektanta. 
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Ewentualny projekt wykonawczy zabezpieczenia / przebudowy istniejącej sieci powinien zawierać materiały graficzne 
wskazujące lokalizację kolizji oraz sposób postępowania w danej lokalizacji. Dodatkowo powinien zawierać szczegółowy 
opis postępowania w likwidacji kolizji. Kolejność prowadzonych prac związanych z likwidacją kolizji powinna być ściśle 
powiązana z etapami robót drogowych. 
Wszelkie prace budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci podziemnych (poniżej 0,5m) należy wykonywać 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego i pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli operatorów sieci.  
Po zakończeniu prac budowlano-montażowych, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Prowadzone roboty 
budowlane w sąsiedztwie sieci podziemnych nie mogą zakłócać ich pracy. Całość robót objętych niniejszym opracowaniem 
wykonać zgodnie z  wymogami obowiązujących norm i przepisów branżowych. 
1.4.4 Wytyczne dla stałej i czasowej organizacji ruchu 
1.4.4.1 Czasowa organizacja ruchu 
Przystępując do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) należy uwzględnić warunki terenowe oraz 
istniejący układ komunikacyjny. Należy zapewnić mieszańcom oraz służbom komunalnym i uprzywilejowanym dojazd  
do posesji poprzez wyznaczenie drogi dojazdowej oraz objazdów. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest 
aby: 
 roboty oznakować znakami odblaskowymi z folii min. II generacji o jedną grupę wielkości większe niż zastosowane  

na danym odcinku drogi, 
 projektowane czasowe oznakowanie dostosować do istniejących znaków drogowych w taki sposób, aby zachowana 

była czytelność i funkcjonalność zastosowanych znaków, 
 roboty wykonywać etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawcę harmonogramem robót, 
 ruch pieszych pokierować w taki sposób, aby uniemożliwić wtargnięcie na teren budowy osobom nieupoważnionym. 

Projekt COR należy opracować w podstawie harmonogramu robót. Zaopiniowany przez wymagane organy opiniujące. 
Projekt COR, należy przedstawić do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem drogowym. 
Jeżeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robót, wówczas należy przedmiotowy projekt uzgodnić  
z odpowiednimi instytucjami. 

1.4.4.2 Stała organizacja ruchu 
Projektowane oznakowanie pionowe wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości minimum 1,25 mm z krawędzią 
usztywnioną ciągłym podwójnym gięciem na całym obwodzie, licem z folii odblaskowej I /II generacji, ustawić na nowych 
słupkach do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej minimum 60,3 mm lub wykorzystać 
istniejące słupki (za zgodą inspektora nadzoru) zgodnie z projektowaną lokalizacją znaków. Wielkość projektowanych 
znaków drogowych – małe. 
Wysokość montowanego oznakowania od dolnej krawędzi znaku do podłoża wynosi: 
 min. 2,2 m dla oznakowania ustawionego w zieleńcach. 

Dla projektu SOR należy uzyskać stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR. 
1.5 Szacunkowe zestawienie zakresu prac 
Powierzchnia jezdni, zjazdów, poboczy przewidzianych do wykonania w związku z modernizacją wynosi: 
 Jezdnia    – ok. 4 700,00 m2 
 Zjazdy z kruszywa   – ok. 250,0 m2 
 Pobocza    – ok. 1960,0 m2 

Długości elementów drogi /wyposażenia drogi: 
 Jezdnia    – ok. 890 mb 

Inne elementy zagospodarowania terenu: 
 Oczyszczenie ist. rowów   – 800 mb 
 Przepust fi 600 mm   – 9,90 mb 
 Przepust fi 400 mm (na zjeździe)  – 9,00 mb 
 Oznakowanie pionowe   – ~ 6 szt. 
 Usunięcie drzew   – ok. 30 szt.    
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2 Część informacyjna 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.  
z 2024 r., poz. 725.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605). 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, 
które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się możliwości wykonawcy związanych  
z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 
Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót 
przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy. 
2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  
z odrębnych przepisów. 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
2.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością  
na cele budowlane. 
Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, 
organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. 
2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 
 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z póżn. zm.), 
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725), 
 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320), 
 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2022 
poz. 1679.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2454), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1518), 

 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047.), 
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 
poz. 2311), 

 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1219, ze zm.), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126), 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

dzienników budowy, montażu i rozbiórki (t. j. Dz.U. 2023 poz. 45), 
 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 
 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa, 
 PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – projektowanie i budowa, 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-"Prawo o ruchu drogowym" (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1047), 
 Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2015 

r. poz. 139, 1893), 
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 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać kanały technologiczne. (Dz.U.2023.1039), 

 Ustawa z dn. 16 lipca 2023 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478.), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881), 
 Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 215), 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1311 z późn. zm.), 

 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r., 

 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
 Normy dotyczące budowy dróg i nawierzchni drogowych. 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je  
w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia  
o  pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót. 

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie sprawdzenia w aspekcie 
zgodności zakresu prac z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
Cena oferty powinna zawierać: 
 koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, 
 koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 
 koszty utrzymania placu budowy, 
 koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru  

i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych koniecznych do realizacji zadania, 
 koszty związane z utylizacją materiałów, 
 koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem, 
 koszty związane z utrzymaniem organizacji ruchu, 
 koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem, 
 koszty obsługi geodezyjnej, 
 koszty inwentaryzacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego pionowego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu, 
 koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie funkcjonalno-użytkowym  

i obowiązujących przepisach, 
 koszty nadzoru autorskiego, 
 koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego 

wykorzystania na składowisko, 
 podatek VAT w wysokości 23%. 

Podczas wykonywania robót ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące uzbrojenie podziemne. W  pobliżu 
urządzeń podziemnych roboty wykonywać ręcznie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia, pokazaną na mapie geodezyjnej 
Wykonawca winien ustalić za pomocą przekopów próbnych. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującym prawem budowlanym, polskimi 
normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania odbioru, aktualną sztuką i wiedzą techniczną, pod stałym 
nadzorem technicznym z zachowaniem przepisów BHP i ppoż. Projektowane uzbrojenie należy układać wg projektów 
branżowych i  zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach. 
Roboty ziemne wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć występujących obiektów budowlanych. 
Nie należy likwidować rowów istniejących znajdujących się w projektowanym pasie drogowym, które stanowią część 
systemu odwodnienia. Istniejące rowy należy poddać oczyszczeniu. 
Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budowy drogi należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. 
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie 
wykonawczym. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowań związanych z inwestycją i jej 
prowadzeniem. 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 
 rysunków wykonawczych, 
 szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, 

w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opracowania projektowe według zestawienia: 
 Aktualna mapa do celów projektowych – 1 egz. 
 Projekt koncepcyjny – 2 egz. 
 Projekt budowlany - 4 egz. 
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) - 5 egz. 
 Projekt wykonawczy branża drogowa - 4 egz. 
 Projekt wykonawczy przebudowy sieci (jeśli zajdzie taka potrzeba)- 4 egz. 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkich branż) - 2 egz. 
 Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz. 
 Projekt czasowej organizacji ruchu – 3 egz. 
 Przedmiary robót i kosztorysy (wszystkich branż) – 3 egz. 
 Obmiar i kosztorys powykonawczy dla każdej z branż – 3 egz. 
 Inwentaryzacja drzewostanu 

Opracował:    

2.5 Część rysunkowa 
Rys.1  Plan orientacyjny  1:25 000 
Rys.2 – 4 Plan sytuacyjny  1:1000 
 
 


