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IGN.271.12.2019

WYKONAWCY

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienie publicznego nr IGN.271.12.2019 na ,,Przebudowa
mostu przez rzeke Ruz w poblizu miejscowosci Lubia ”

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieni
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdéin. zm.), Zamawiajgcy informuje, ze
w postepowaniu ztozono pytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), na
ktore udzielono nastgpujacych odpowiedzi:

Pytanie 1
Proszg o potwierdzenie, ze wynagrodzenie za roboty budowlane jest ryczattowe?

Odpowiedz 1
Wynagrodzenie za roboty budowlane jest ryczattowe.

Pytanie 2

Jezeli wynagrodzenie jest ryczaltowe a Wykonawca wykona 120 jednostek (co jest podyktowane
projektem i koniecznoscig wykonania) danego zakresu robot, ktory jest wskazany w Kosztorysach
zalgczonych przez Zamawiajacego w ilosci 100 jednostek, to w takim wypadku dostanie wynagrodzenie
za 120 czy za 100 jednostek?

Pytanie 3
Jezeli wynagrodzenie jest ryczaltowe a Wykonawca wykona 80 jednostek (co jest podyktowane
projektem i Kkoniecznoscia wykonania) danego zakresu robdt, ktéry jest wskazany

w Kosztorysach zataczonych przez Zamawiajacego w ilosci 100 jednostek, to w takim wypadku
dostanie wynagrodzenie za 80 czy za 100 jednostek?

Odpowiedz2i3

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze wykonawca wykona caly zakres robot objety zaméwieniem.
Zamawiajacy przediozyt przedmiary robét, ktdre sa elementem pomocniczym do okreslenia ceny oferty.
Wykonawca winien dokona¢ szacunku robot gwarantujacego wykonanie petnego zakresu robét. ( §8
ust. 4 zatacznika nr 8 do SIWZ tj. Projektu umowy)

Pytanie 4

Czy obszary znajdujace si¢ w granicach zajetosci terenu i oddzialywania planowanej inwestycji sa
sklasyfikowane przez RZGW, lub inng jednostke odpowiedzialng za sprawy gospodarki wodnej jako
tereny zalewowe?

Odpowiedz 4
Obszar objety inwestycja nie znajduje si¢ w terenie zalewowym.



Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie wykonania asfaltu lanego na drewnianej ptycie pomostu. Ze wzgledu na
konstrukcje mostu wlozenie asfaltu lanego bedzie utrudnione.

Odpowiedz 5
Utozenie asfaltu na pomoscie jest mozliwe do wykonania.

Pytanie 6
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zamian¢ nawierzchni z asfaltu modyfikowanego polimerem,
uzasadniamy swoja prosbg wysokimi kosztami materiatu przy matym zakresie robot.

Odpowiedz 6
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang nawierzchni.

Pytanie 7
Prosze o potwierdzenie czy koniecznym jest wykonanie torkretu na warstwie plaszcza zelbetowego.

Odpowiedz 7
Wykonanie torkietu na warstwie plaszcza zelbetowego jest konieczne.

Pytanie 8
Prosze o przedstawienie propozycji czasowej organizacji ruchu. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na
catkowite zamkniecie przebudowywanego odcinka drogi?

Pytanie 9

W przypadku braku zgody na catkowite zamknigcie przebudowywanego odcinka drogi proszg
o potwierdzenie, ze nie trzeba bedzie w ramach zadania przygotowac przejazdu mostem tymczasowym
— co znacznie zwieckszy koszty Wykonawcy.

Pytanie 10

Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca nie musi zapewniac ruchu pieszych na czas
przebudowywanego mostu w postaci ktadki dla pieszych.

Odpowiedz 8,9,10
Wyrazamy zgode na catkowite zamknigcie mostu. Nie trzeba budowaé mostu tymczasowego, ani ktadki

dla pieszych.

Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane dla dziatek, na ktérych planowana jest inwestycja.

Odpowiedz 11
Posiadamy prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Pytanie 12

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit kompletna dokumentacj¢ projektowa i ze
ewentualne braki w tym zakresie w zaden spos6b nie bgdg obcigzaly Wykonawcy robot.



Pytanie 13

Prosz¢ o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze jest w posiadaniu wszystkich decyzji
administracyjnych i uzgodnien instytucjonalnych niezbgdnych do prowadzenia prac budowlanych, ktére
zachowuja  wazno$¢ na czas trwania budowy oraz, ze ewentualne  braki
w tym zakresie w zaden sposob nie obcigzg Wykonawcy?

Odpowiedz 12,13
Zamawiajacy udostgpnit kompletng dokumentacje¢ projektows oraz posiada wazne pozwolenie na
budowe ( Nr 332/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.).

Pytanie 14

Proszg o potwierdzenie, ze wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostgpnionych na etapie
postgpowania  przetargowego, ktére mogg wymuszaé wykonanie rob6t nie ujetych
w przekazanej dokumentacji nie beda obciaza¢ Wykonawcy.

Odpowiedz 14
Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza wyceng wszystkich czynnikéw, takze tych nie ujetych
w dokumentacji takich jak ryzyko wykonawcy.

Pytanie 15
Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie bedzie ponosit optat zwigzanych z zajeciem terenu / pasa
drogowego.

Odpowiedz 15
Wykonawca nie bedzie ponosit optat za zajecie pasa drogowego w zwigzku z wykonanymi robotami.

Pytanie 16
W zwigzku z brakami i niejasnosciami w dokumentacji zalaczonej przez Zamawiajacego prosimy

0 przesunigcie przetargu na termin pozniejszy niz 22.08.2019 r.

Odpowiedz 16
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu otwarcia ofert.

WOJT.
P
TERZ GORSKI






