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WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego w Leopoldowie

0.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robét zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego w
Leopldowie stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i
kontroii jakosci robét. Sa one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych Budowli.

ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego | mozliwos¢ Wykonawey w krajowych

warunkach wykonawstwa Robét.

ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne - oznaczenia
podstawowych wielkosci.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych,

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach

PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.



PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-S0/B-03000
PN-76/B-03001
PN-62/B-10144

PN-69/B-10260
PN-89/B-04620
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
dachowych.

PN-74/B-30175
PN-70/H-97051

PN-70/H-97050

PN-71/H-97053
PN-79/H-97070
PN-71/H-04653

PN-72/C-81503
PN-89/B-01100
PN-86/B-06712
PN-91/B-06716
techniczne.

PN-58/C-96177
PN-70/B-27617
PN-B-30001/A2
PN-91/B-01813
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Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
Obcigzenia budowli - obcigzenia stale
Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologicznie -
podstawowe obcigzenia technologiczne | montazowe.
Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.
Konstrukcje i podtoza budowli - ogoine zasady obliczen.
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.
Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.
cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Lepik asfaltowy na zimno.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryc

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.

Ogdlne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogoélne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobow
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powlokami ochronnymi.

Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje
betonowe i zelbetonowe -zabezpieczenia powierzchniowe - zasady
doboru.

0.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogélne
wspolne dla robét objetych kontraktem i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi robét

budowlanych.

0.4. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumiel nastepujaco:
& Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnosé do stosowania w

jednostke;

budownictwie, wydana przez upowazniong do tego

e Budynek — obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z aruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e Bruzda instalacyjna - zagiebianie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw, w tym takze gazowych;

bruzdy z przewodami gazowymi mogg byé niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem
budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami
wentylacyjnymi;

e Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany

L
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wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami
prawnymi;
e Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgace na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrob, proces lub ustuga s zgodne z norma lub aprobatg techniczna;
¢ Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);
e Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami,

stuzacy do notowania wydarzer zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy

Inspektorem Nadzoru, wykonawca i projektantem;

® Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

¢ Komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przewdd)

do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;

e Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do

wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych

dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru;

® Obcigzenie dynamiczne - obcigzenie dziatajace udarowo lub cyklicznie, wywotujace sity

bezwtadnosci w konstrukgji:

¢ Obcigzenie temperatura - réznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz rdéznica

temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

® Obcigzenie statyczne - obcigzenie, ktérego wartoé¢ przyrasta powali, nie wywotujac sity

bezwiadnosci w konstrukcji;

e Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt matej

architektury;

budowle stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

® Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno&é¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli

przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

teqo rodzaju robot;

= Parametry geotechniczne - wielkosci okreslajace cechy gruntéw budowlanych;

® Podloze gruntowe - strefa, w ktdrej wiasciwoéci gruntéw maja wptyw na projektowanie, wykonanie

i

eksploatacje budowli;

* Podloze jednorodne - podtoze stanowiace jedna warstwe geotechniczng do gtebokosci réwnej co
najmniej 2B (B- szerokos¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

® Podloze warstwowe - podioze, w ktorym do gtebokosci réwnej 2B ponizej poziomu posadowienia

wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

* Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora

nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy;

® Powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia

styczne rowne wytrzymatosci gruntu na scinanie;

e Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

¢ Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiany

obiektu bedgcego przedmiotem robét;

' Stan graniczny - stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podiozu, po osiagnieciu,

ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczeristwu albo nie spetnia okreslonych

wymagan uzytkowych;

¢ Stan graniczny naprezenia w podtozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie danego

obszaru wystepuje naprezenie styczne réwne wytrzymatoéci na scinanie;

e Studzienka (komora) wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przygotowany do

zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

» Wiasciwosci charakterystyczne - Srednie wartoéci ustalone na podstawie badan lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obciazed uzupetnia sie indeksem ,n" umieszczonym u dotu, a
symbole charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,n" u géry;

® Wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od wartosci

charakterystycznych;
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w przypadku parametrow geotechnicznych uwzgledniajgce niejednorodnosé gruntéw oraz
niedoktadnosc¢ ich badania. Symbole obliczeniowych wartoéci obcigzen uzupetnia sie indeksem ,f
umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,r"
u gory. Warto$¢ obliczeniowa obciazen ustala sie przez przemnozenie wartosci charakterystycznej
przez wspobtczynnik obcigzenia yf, a wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego - przez
przemnozenie przez wspoétczynnik materiatowy;

» Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnoséci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow

Skréty uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacje Techniczne

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci
PE - polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

0.5. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z pézn. zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.0l.125.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 pdz. 953

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 pdz. 383 z pdzniejszymi
Zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 péz. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujace dokumenty:

e Pozwolenie na budowe lub zgloszenie

¢ Dokumentacje projektowe

¢ Dziennik budowy

¢ Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt,

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych.
Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres roboét:

1.1. Projekty techniczne architektoniczne

1.2. przedmiary robét

1.3. specyfikacje techniczne

0.5.3 Zgodnosc robét z dokumentacja projektows
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentédw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ogdinych
warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg, projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacia
projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

0.5.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie i wokét
terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a/ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed mozliwoscig
pozaru.

0.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposbb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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0.5.8 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczna. Certyfikat zgodnoéci

Materiaty i urzadzenia maja pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajace sig do wbudowania beda podlegaty uzgodnieniu z Inzynierem
pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce musza odpowiadac wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowigzek sktadowaé i przechowywaé materiaty w sposdb zapewniajacy ich jakosé i
przydatnos¢ do robét.. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. Asortymentow, jakosci i Zrodet
dostaw z zachowaniem wymogdw bezpieczeristwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych prébek.
Szczegodlnie zasady te obowigzujg przy sktadowaniu cementu bitumdw materiatow chemicznych, paliw i
innych materiatéw fatwo ulegajacym zniszczeniu lub materiatéw niebezpiecznych.

Materiaty, ktorych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwos$¢ pod wzgledem jakodci
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatéw nalezy przerwac. Kazdy rodzaj robét, w

ktérym znajda sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiérka.

0.5.9. Sprzet

Dobér sprzetu winien gwarantowac jakos¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz spetnienie
wszystkich warunkow bezpieczenstwa BHP. Dobdr sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez caty okres
wykonywania robot. Roboty zwigzane z podtaczaniem urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych takie urzadzenia. Przewody do podtaczenia
urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoéci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzer.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzgdzen.
Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. |, przed dopuszczeniem ich
do wykonywania robot.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;

2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest
zabronione,

0.5.10. Transport

Dobér Srodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagrazac bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych
ograniczeri obciazeri osi pojazdéw podczas transportu materiatow. Przecigzanie maszyn i innych urzadzer
technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest zabronione. Wykonawca stosowat sie bedzie
do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowego wagowo
tadunkow i w sposéb ciagty

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

0.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych®. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

0.5.12. Wykonanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parfistwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowat inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

Wszystkie roboty objete zaméwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa, wymaganiami
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piémie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu
robét zostang, jesli tego wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robdt
wchodzacych w skiad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badari i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz

protokétu odbioru robét.

0.5.13. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujacych dokumentéw budowy:

a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

b/ ksiegi obmiarow

¢/ dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych

d/ atestdw jakosciowych wbudowanych materiatow

e/ dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

f/ protokétdéw odbioru robot.

g/ pozwolenie na budowe

h/ protokoty przekazania terenu budowy

i/ protokoty z narad i ustaler

j/ operaty geodezyjne

k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

0.5.14. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacia
projektows i

ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
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ustaler Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

0.5.15 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

0.5.16 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi $wiadectwami legalizacji , jezeli
dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarow
musi mieé akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

0.5.17. Kontrola jakosci i odbiér robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktorym przedstawiony bedzie zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot godnie
z dokumentacja projektowa, ST i warunkami umowy. Program zapewniania jakosci powinien zawierac :
a/ organizacje wykonania robét, termin i sposéb prowadzenia robét,

b/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.
f/ system / sposéb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoécig wykonanych robét.

g/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

h/ sposéb i forme gromadzenia i przekazywania wynikow badan , pomiardow i zastosowania korekt w
procesie technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

j/ rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy kruszyw itp.

k/ sposéb i procedurg pomiaréw i badar prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc z dokumentacig
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okredlone w dokumentacji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak
bezpieczerstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, lub znajdujg sig w wykazie wyrobow o ktdrym
mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r Dz.U. ©8/99.

Do kontroli jakoéci | zatwierdzenia robdt uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbior kohncowy polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
ilodci i jakoéci. Gotowos¢ robét do odbioru koricowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, zawiadomieniem na pismie Zamawiajacego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbi6r badzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koricowego zobowigzany jest przygotowac nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- Szczegdlowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginat/

- ksigzke obmiardw /oryginal/

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstatych lub
ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rgkcjmi. Odbiér przeprowadzony bedzie wg zasad
opisanych przy odbiorze ostatecznym robét.
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0.5.18 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest wartos¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowac bedzie: robocizne bezposrednia wraz z narzutami, wartoéé
zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
terenie budowy, wartos¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

B.O ROBOTY BUDOWLANE

B. 1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego w Leopldowie . Pelnié¢ ma ono
role terenu o charakterze sportowo — rekreacyjnym w Leopoldowie.

2. Plyta boiska.

Zaprojektowano plyte boiska o wymiarach 36 x 19,32 m. Na boisku rozmieszczono linie
charakterystyczne do gry w pitke reczna, siatkowke, koszykéwke i do gry w tenisa.
Wydzielono réwniez miejsce ustawienia bramek, 4 koszéw do koszykéwki, stupkéw do
zamocowania siatki do siatkdwki i siatki do tenisa. Zaprojektowano dwie bramki do pitki recznej
jako stalowe montowane na state o wymiarach 200 x 300cm. Dla ,.koszykéwki” wyznaczono
miejsce dla 4 koszy montowanych na stale, z tablica i obrecza. Dla ,,siatkdwki” 1 ,,tenisa”
wyznaczono miejsca ustawienia stupkéw do zamocowania siatki montowanych w tulejach.
Uwaga: Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie
betonowe;.

2. Projektowane odwodnienia boiska

Sposob odwodnienia

Zaprojektowano odwodnienie liniowe boiska za pomocg muld betonowych.

3. Zaprojektowano chodnik taczacy projektowane boisko z magazynkiem na sprzet sportowy z
kostki betonowej ,,plbruk” stuzace do komunikacji wewngtrzne]j oraz miejsce postojowe na rowery.
5. Uwagi koncowe

- Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

- W trakeie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowiazujace
$wiadectwa dopuszczenie do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$é z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlana i polskimi
normami oraz uwzgledni¢ specyfikacje wykonania i odbioru robét sporzadzona dla tego
przedsiewziecia.

Kontrola jakosci robot

1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST-00

2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materialéw z dokumentacjg oraz sztuka budowlana i normami.
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B1. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401) - wejscie w zycie
20.09.2003 .

BS  Inne dokumenty

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
- Instrukcja prod_ucentow e //
- kary gwarancyjne inz Hté/ i
upr. bud” mgiel | ke Lud
@;j}_cm 3382

Fomza, 17.04.2019r Opracowat : inz. Fabian Okurowski
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