Dotyczy sprostowania i modyfikacji SIWZ i jej załączników (nr MK.341- 4/06 budowa stołówki z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Miastkowie):

W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienia się:

- w rozdziale XXI pkt. 7 zmienia się wyraz „5 dni" na „10 dni",

- **w treści umowy zmienia się:**

- w treści §4 zmienia się wyraz „roboty dodatkowe" na wyraz „zamówienie uzupełniające",
- w treści §6 zmienia się „ wynagrodzenie uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy oraz koszty określone w rozdziale XV specyfikacji niezbędne do realizowania przedmiotu umowy zgodnie technicznymi warunkami wykonania i odbioru",

wykreśla się wyraz „ryczałtowego" i otrzymuje brzmienie" wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie rozmiarów rzeczowych będących przedmiotem umowy zgodnie z treścią art.632 §1 kc",

„zmiana wartości zamówienia wykonawcy określoną w §1 będzie mogła nastąpić wyłącznie w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia przez zamawiającego rozmiarów rzeczowych",

- wykreśla się w §12 pkt. 2

Miastkowo, dn. 8.09.2006r

WÓJT
Jerzy Wróblewski